

K 7532 neu Aufstieg B 30 – Kostenschätzung auf Basis der Ergebnisse Machbarkeitsstudie Tunnel

UT 08.07. / KT 15.07.2020
 Anlage 2 zu Vorbericht
 Nr. 21-005-2019
 öffentlich



	Bauanfang – Beginn Tunnel	Beginn Tunnel – Ende Abschnitt Tunneluntersuchung	Anschluss B 30
Netto	8,8 Mio. Euro	44,6 – 47,6 Mio. Euro	2,8 Mio. Euro
Brutto	10,4 Mio. Euro	53,1 – 56,6 Mio. Euro	3,3 Mio. Euro

70,3 Euro

Planungskosten:	2,0 Mio. Euro
Baukosten:	70,3 Mio. Euro (Ergebnis Machbarkeit)
	75,3 Mio. Euro (Annahme Kostensteigerung bis Bau)
LBP:	2,0 Mio. Euro
Grunderwerb und Vermessung:	0,7 Mio. Euro
Gesamtkosten	80,0 Mio. Euro
LGVFG-Zuschuss (50 % ohne Planungskosten):	39,0 Mio. Euro
Rest	41,0 Mio. Euro
davon	
Landkreis (43 %)	17,6 Mio. Euro
Stadt Biberach (40 %)	16,4 Mio. Euro
Gemeinde Warthausen (17 %)	7,0 Mio. Euro